

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

Благоустройство общественной территории по пр. Октябрьский в г. Каргополь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену уличных светильников
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 753349,76 руб.
Средства на оплату труда 24106 руб.
Сметная трудоемкость 69,81 чел час



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРп67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 2-2018 к ТЕР-2001 в ред. 2014 г. (Приказ Минстроя Архангельской области №43-6 от 19.06.2018) Сети наружного освещения: на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля ОЗП=18,68; ЭМ=4,84; ЗПМ=18,68; МАТ=5,47 НР (774 руб.): 89% от ФОТ СП (566 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,71	1222,6	1216,07	6,53	9,53	868	863	5	7	6,32	4,49	0,03	0,02
2	ТЕРм08-02- 369-1	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 2-2018 к ТЕР-2001 в ред. 2014 г. (Приказ Минстроя Архангельской области №43-6 от 19.06.2018) Сети наружного освещения: на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля ОЗП=18,68; ЭМ=4,84; ЗПМ=18,68; МАТ=5,47 НР (23236 руб.): 100% от ФОТ СП (15103 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	71 Ф3*100	829,36	238,17	317,79	89,1	58885	16910	22563	6326	0,92	65,32	0,28	19,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Предложение поставщика	Уличный светодиодный светильник ФЕРЕКС-Победитель 5000К ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 2-2018 к ТЕР-2001 в ред. 2014 г. (Приказ Минстроя Архангельской области №43-6 от 19.06.2018) Сети наружного освещения: на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля ОЗП=18,68; ЭМ=4,84; ЗПМ=18,68; МАТ=5,47	шт.	71 Ф3*100	7415,24				526482							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									586235	17773	22568	6333		69,81		19,9
Накладные расходы									24010							
Сметная прибыль									15669							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы									2208					4,49		0,02
Электромонтажные работы на других объектах									623706					65,32		19,88
Итого									625914					69,81		19,9
В том числе:																
Материалы									545894							
Машины и механизмы									22568							
ФОТ									24106							
Накладные расходы									24010							
Сметная прибыль									15669							
Непредвиденные затраты 2%									12518							
Итого с непредвиденными									638432							
НДС 18%									114917,76							
ВСЕГО по смете									753349,76					69,81		19,9